

喀什噶尔河灌区疏勒县骨干工程马场水库进水渠节水改造项目

招标文件澄清

各潜在投标人：

喀什噶尔河灌区疏勒县骨干工程马场水库进水渠节水改造项目招标文件内容澄清如下：

1、**施工、监理标段：计划工期**均由“计划开工日期：2020年8月14日，计划完工日期：2021年5月31日，施工有效工期：290天（具体以签约时间为准）”变更为“计划开工日期：2020年8月14日，计划完工日期：2020年11月20日，施工有效工期：98天（具体以签约时间为准）”。

2、**施工标段：**投标人资质条件、能力和信誉：其他要求中：将“(2)投标文件中拟派出的项目主要管理人员必须和施工现场进场的人员一致，且八大员必须到位。”变更为“投标文件中拟派出的项目主要管理人员必须和施工现场进场的人员一致”。

其余内容不变，特此澄清。

中科高盛咨询集团有限公司

2020年7月21日

