

# 喀什噶尔河灌区疏勒县骨干工程马场水库进水渠节水改造项目

## 招标文件变更澄清

### 各潜在投标人：

喀什噶尔河灌区疏勒县骨干工程马场水库进水渠节水改造项目招标文件内容变更澄清如下：

**一、由于新疆疫情影响，本项目开标时间、保证金递交时间均延期，具体开标、保证金递交截止时间另行通知！**

**二、施工、监理标段：**均执行不见面开标，施工标段项目经理、监理标段总监理工程师及法人授权委托人均无需到开标现场。

**三、施工、监理标段：**投标人须知前附表中 3.4.1 投标保证金中，将“投标人按上述要求递交投标保证金后，请携带授权委托书、基本户开户许可证、银行电汇凭据（加盖银行业务章）及身份证件到疏勒县水利局财务室领取招标人开具的投标保证金收款收据。投标文件中应附基本帐户开户许可证、投标保证金收据复印件（加盖单位公章）。未按上述规定提交投标保证金的投标文件无效。” **变更为**“投标人按上述要求递交投标保证金后，请与招标人联系将（授权委托书扫描件、银行电汇凭据扫描件或缴款单及身份证扫描件）发送至招标人领取投标保证金收款收据电子版；投标文件中应附基本帐户开户许可证、投标保证金收据扫描件。未按上述规定提交投标保证金的投标文件无效。”

**四、施工、监理标段：**投标人须知前附表中 5.2 开标程序**变更为：**

“1、在招标文件确定的投标截止时间停止接受投标文件。记录人将投标文件递交记录表提交开标会主持人，确认投标人数量是否符合开标要求；

2、主持人宣布开标会开始，宣布开标纪律；

3、公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

4、宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监督人等工作人员姓名；

5、宣布投标文件开标顺序：按递交投标文件的先后顺序的逆序依次开标；

6、由监督人依次检查以下内容，宣布查验结果：

（1）由于疫情防控等原因，不要求各投标单位法人或授权委托人、项目经理或总监理工程师到开标现场，需将整套按招标文件编制的投标文件全文按照标书正常顺序扫描成 PDF 格式，经压缩加密后于投标截止时间前发送至指定邮箱：**324034247@qq.com**（开标当日请

各投标单位主动与代理公司联系加入视频会议连线,开标现场代理公司按顺序点到的投标人将密码在监督人员的监督下告知现场工作人员,以便开标现场工作人员按开标顺序进行投标文件解密;视频会议开始后各投标单位在视频会议过程中不得随意离开,大声喧哗,保持通讯畅通;若开标当日因网络问题离线视频会议,应在投标截止时间后半小时内由投标人将密码发送至上述邮箱并附联系人及电话,以便开标现场投标文件的顺利解密;投标文件无法解密、无法识别的,视为无效投标。);

(2) 投标人是否具有合格的**施工标段**: 营业执照、资质证书、安全生产许可证; **监理标段**: 营业执照、资质证书。(在疫情防控期间可扫描成 PDF 格式,同投标文件扫描件一起经压缩加密后发送至指定邮箱: **324034247@qq.com**);

(3) **施工标段**项目经理、技术负责人、质量管理人员、安全管理人员、施工员相关证件; **监理标段**总监理工程师、监理工程师、造价执业从业人员等资格相关证件(在疫情防控期间可扫描成 PDF 格式,同投标文件扫描件一起经压缩加密后发送至指定邮箱: **324034247@qq.com**);

(4) 投标人是否递交投标保证金从投标人基本账户中转出且已交存的有效电子凭证(提供基本账户开户许可证加盖公章扫描件、加盖银行业务专用章的汇款凭据扫描件、招标人开具的投标保证金收据扫描件);(在疫情防控期间可扫描成 PDF 格式,同投标文件扫描件一起经压缩加密后发送至指定邮箱: **324034247@qq.com**);

(5) 投标人是否在不能参与水利工程建设市场投标的不良行为处罚期内;

(6) 投标总报价是否高于招标控制价(即最高投标限价);

(7) 修正总报价时是否提交修正后的已标价工程量清单及单价修正说明;

(8) 已确认属于有关法规规定为无效投标的其他情形。

7、经查验合格的投标文件由开标人按照宣布的开标顺序当众开封,唱标人公布投标人名称、标段名称、投标报价及其他内容,凡有修正报价的,公布原投标报价及修正报价;

8、**施工标段**由监督人代表随机抽取招标控制价下浮率,由唱标人公布。如若干个标段同时开标,则同类标段的权重系数或者下浮率只随机抽取一次,该类标段均采用同一数值;

9、唱标人、记录人、监督人等有关人员在开标唱标记录表上签名确认;

10、开标结束。

**五、投标须知前附表中原件的要求: 施工标段变更为:**“由于疫情防控等原因,不要求各投标单位法人或授权委托人、项目经理到开标现场,开标时授权委托书;能够证明投标保证金从其基本账户中转出,且已交存的有效电子凭证(包括基本账户开户许可证、加盖银行

业务专用章的汇款凭据、招标人开具的投标保证金收据)；营业执照、资质证书、安全生产许可证；项目经理、技术负责人、质量管理人员、安全管理人员及造价人员相关证件。以上证件缺一不可，投标单位需将以上证件扫描成 PDF 格式，同投标文件扫描件一起压缩经加密后于投标截止时间前发送至指定邮箱：**324034247@qq.com**（开标当日在监督人员的监督下由投标人将密码告知开标现场工作人员解密）。” **监理标段变更为**：“由于疫情防控等原因，不要求各投标单位法人或授权委托人、总监理工程师到开标现场，开标时授权委托书；能够证明投标保证金从其基本账户中转出，且已交存的有效电子凭证(包括基本账户开户许可证、加盖银行业务专用章的汇款凭据、招标人开具的投标保证金收据)；营业执照、资质证书；总监理工程师聘任书、企业所在地出具的社保证明等相关证件。以上证件缺一不可，投标单位需将以上证件扫描成 PDF 格式，同投标文件扫描件一起压缩经加密后于投标截止时间前发送至指定邮箱：**324034247@qq.com**（开标当日在监督人员的监督下由投标人将密码告知开标现场工作人员解密）。”

**六、投标须知前附表中投标文件份数的要求：施工标段变更为**：“共 5 份，其中：正本 1 份，副本 4 份。分别装订成册，编制目录和页码，不得采用活页装订。副本可由签字盖章后的正本复印。本次开标只需将工程量清单（Excel 电子版）经加密后于投标截止时间前同投标文件扫描件一起发送至指定邮箱：**324034247@qq.com**（开标当日请各投标单位主动与代理公司联系加入视频会议连线，开标现场代理公司按顺序点到的投标人将密码在监督人员的监督下告知现场工作人员，以便开标现场工作人员按开标顺序进行投标文件解密；视频会议开始后各投标单位在视频会议过程中不得随意离开，大声喧哗，保持通讯畅通；若开标当日因网络问题离线视频会议，应在投标截止时间后半小时内由投标人将密码发送至上述邮箱并附联系人及电话，以便开标现场投标文件的顺利解密；投标文件无法解密、无法识别的，视为无效投标。）

备注：投标文件电子版注明正本，各投标单位请将此次开标的按招标文件要求编制的投标文件整套资料的纸质版原件（一正四副）。于开标后一周内邮寄到业主处，地址：疏勒县水利局（新疆维吾尔自治区-喀什地区-疏勒县-胜利南路 2 院），收件人：麦丽开，电话：17690143242。”

**监理标段变更为**：“共 5 份，其中：正本 1 份，副本 4 份。分别装订成册，编制目录和页码，不得采用活页装订。副本可由签字盖章后的正本复印。本次开标只需将投标文件经加密后于投标截止时间前将扫描件一起发送至指定邮箱：**324034247@qq.com**（开标当日请各投标单位主动与代理公司联系加入视频会议连线，开标现场代理公司按顺序点到的投标人将

密码在监督人员的监督下告知现场工作人员,以便开标现场工作人员按开标顺序进行投标文件解密;视频会议开始后各投标单位在视频会议过程中不得随意离开,大声喧哗,保持通讯畅通;若开标当日因网络问题离线视频会议,应在投标截止时间后半小时内由投标人将密码发送至上述邮箱并附联系人及电话,以便开标现场投标文件的顺利解密;投标文件无法解密、无法识别的,视为无效投标。)

备注:投标文件电子版注明正本,各投标单位请将此次开标的按招标文件要求编制的投标文件整套资料的纸质版原件(一正四副)。于开标后一周内邮寄到业主处,地址:疏勒县水利局(新疆维吾尔自治区-喀什地区-疏勒县-胜利南路2院),收件人:麦丽开,电话:17690143242。”

其余内容不变,特此澄清。

中科高盛咨询集团有限公司  
2020年8月3日

